


Via di Vigna Murata, 605  
00143 ROMA - Italia  
Tel.: (39)-06-518601  
Telefax: (39)-06-5041181  
email: info@ingv.it



**Istituto Nazionale di  
Geofisica e Vulcanologia**

**Istituto Nazionale di Geofisica  
e Vulcanologia  
AOO INGV**

**Protocollo Generale - U**  
N. 0011310  
del 01/07/2014



Sito WEB

Dott. Paolo Favali  
Dott. Massimo Chiappini  
Dott. Francesco Italiano


Oggetto: Pubblicità atti

Si trasmette copia dell'allegato decreto con richiesta di procedere alle prescritte notifiche.

D.D. n. 204 del 26/06/2014 – EMSO-MedIT (CUP: D62F13009230001)

- Avvio di una procedura aperta per la “Realizzazione e fornitura di n. 4 (quattro) moduli multiparametrici sottomarini”
- Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

IL DIRIGENTE  
Dott. Fulvio Pepe



# Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia


Decreto n. 204/2014

**Oggetto:** EMSO-MedIT (CUP: D62F13009230001)

- AVVIO DI UNA PROCEDURA APERTA PER LA “REALIZZAZIONE E FORNITURA DI N. 4 (QUATTRO) MODULI MULTIPARAMETRICI SOTTOMARINI “
- NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP).

## IL DIRETTORE GENERALE


- **VISTO** il d. lgs 29/9/1999 n. 381 istitutivo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- **VISTA** la Legge 27 settembre 2007, n. 165, concernente la “Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca”;
- **VISTO** il Decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;
- **VISTO** il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’INGV del 23.4.2009, pubblicato nella G.U. suppl. ord. N.72 del 18.5.2009;
- **VISTO** lo Statuto dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia emanato con Decreto del Presidente n. 90 del 21 marzo 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 90 del 19 aprile 2011;
- **VISTO** il D.P. n. 589 del 7/11/2012 concernente “deleghe al Direttore generale”;
- **VISTO** il Regolamento di organizzazione e funzionamento, adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 102 del 2/10/2013 e approvato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con nota n. 0026802 del 31/10/2013;
- **VISTO** il Decreto Direttoriale del MIUR, n. 1066 del 11 giugno 2013, con il quale è stato ammesso al finanziamento, tra i migliori per la linea di intervento b), il progetto denominato EMSO-MedIT - Potenziamento delle infrastrutture multidisciplinari di ricerca marina in Sicilia, Campania e Puglia quale contributo alla ESFRI EMSO, codice domanda PAC01\_00044, di cui alla tabella allegata “Avviso n. 274 del 15 febbraio 2013 - Potenziamento infrastrutture di ricerca pubblica (PAC) - Progetti Vincitori”, e in



# Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia


particolare l'Allegato 2 - "Interventi per l'adeguamento e il consolidamento di infrastrutture per il monitoraggio ambientale";

- **VISTO** il Decreto Direttoriale del MIUR, 28 giugno 2013 n. 1258 (il "Decreto di Concessione") e la scheda allegata, con il quale il progetto - Codice identificativo PAC01\_00044, denominato "EMSO-MedIT Potenziamiento delle infrastrutture multidisciplinari di ricerca marina in Sicilia, Campania e Puglia quale contributo alla ESFRI EMSO", è stato ammesso a finanziamento sull'Avviso D.D. n. 274 del 15 febbraio 2013 (l'Avviso) e il successivo Disciplinare di concessione del finanziamento ("il Disciplinare");
- **VISTO** l'Atto d'Obbligo e Accettazione del finanziamento concesso dal MIUR sottoscritto da tutti i Soggetti Attuatori nell'ambito del predetto progetto;
- **VISTO** il verbale del CDA n. 9/2013 del 10/07/2013, con il quale il Consiglio autorizza il Direttore Generale, al fine di avviare le attività previste dal progetto EMSO - MedIT, di procedere all'acquisto di attrezzature e strumentazioni scientifiche e tecnologiche per un totale complessivo di € 9.496179,00;
- **VISTO** il decreto del Presidente n. 232 del 25/07/2013, riguardante la costituzione di un gruppo tecnico-manageriale del progetto;
- **VISTO** il decreto del Presidente n. 233 del 25/07/2013, concernente la nomina dei rappresentanti INGV nel Comitato di Gestione e nei WP;
- **CONSIDERATO** che, come riportato all'art. 2 del Disciplinare di Finanziamento, il Soggetto Attuatore si obbliga a svolgere le attività di potenziamento e formazione previste dal Progetto e ad attuare gli obiettivi previsti, secondo le modalità, termini e condizioni previste dalla legge, dai regolamenti, dagli atti e provvedimenti ministeriali (ivi compresa la scheda dei costi del finanziamento ammesso, secondo le valutazioni effettuate dalla Commissione di valutazione) nonché dal Disciplinare, assumendosi la completa responsabilità della realizzazione del Progetto, e che per il raggiungimento degli obiettivi è prevista la *"realizzazione e fornitura di n. 4 (quattro) moduli multiparametrici sottomarini"* da completare entro i 18 mesi dall'approvazione del progetto (decorrenza 01/09/2013 - scadenza 30 marzo 2015);
- **VISTA** la lettera di sollecito del 3/10/2013 - prot. n. 13386 - a firma del Responsabile dei Rapporti Istruttori, dott. Paolo Favali, indirizzata alla DGCSR Ufficio VII - UPOC del MIUR;
- **VISTA** la nota di risposta del 9/10/2013 - prot. n. 24601- a firma del Direttore Generale DGCSR Ufficio VII - UPOC del MIUR;



# Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

- **CONSIDERATO** che il MIUR ha provveduto alla prima erogazione del finanziamento solo in data 21/11/2013, ben oltre i termini previsti dall'art. 4 del decreto di concessione delle agevolazioni a valere su fondi del piano di azione e di coesione (avviso 274 del 15 febbraio 2013), il quale prevedeva l'accredito del primo acconto nel termine perentorio dei successivi venti giorni dall'accettazione del Disciplinare (29/07/2013);
- **VISTI** il D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. ii, nonché il DPR n. 207/2010;
- **VISTO** il Decreto Direttoriale n. 406 del 27/11/2013 – prot. n. 18518 del 17/12/2013;
- **VISTO** l'Avviso Pubblico Indagine di Mercato (Avviso EMSO–MedIT n. 3/2013 – prot. n. 18816 del 23/12/2013) per l'individuazione di operatori economici da invitare;
- **VISTO** il Decreto Direttoriale n. 113 del 28/03/2014 – prot. n. 5392 del 28/03/2014;
- **VISTA** la Comunicazione di variante inviata al MIUR dal Responsabile dei rapporti istruttori, dott. Paolo Favali, con nota prot. n. 8682 del 20/05/2014 dove, tra le altre proposte di rimodulazione, si richiedeva di affidare preliminarmente solo lo sviluppo e la progettazione esecutiva dei moduli sottomarini;
- **VISTA** la nota del MIUR prot. n. 12480 del 3 giugno 2014 riguardante la valutazione positiva della proposta di rimodulazione avanzata dall'INGV;
- **VISTO** gli elaborati prodotti dalla ditta SEA Srl, ditta risultata aggiudicataria della progettazione esecutiva dei moduli sottomarini, presentata in data 16 Giugno tramite DHL (special n° 2014-11374);
- **VISTA** la nota del 19/06/2014 del dott. Francesco Italiano, con la quale vengono approvati gli elaborati della progettazione e si richiede l'avvio della procedura di gara per la realizzazione e fornitura di n. 4 (quattro) moduli multiparametrici sottomarini;
- **RITENUTO** opportuno procedere all'indizione della gara in ordine alla quale si è provveduto a redigere il Capitolato Speciale d'Appalto;
- **VISTO** l'art. 55 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Procedure per l'individuazione degli offerenti";
- **VISTA** la normativa vigente in materia di obbligatorietà degli acquisti attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.a. e dalle centrali di committenza regionali;



# Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia


- **CONSIDERATO** che non risulta esserci nessuna convenzione stipulata da Consip S.p.a o dalla centrale di committenza regionale attiva per tale tipologia di fornitura;
- **CONSIDERATA** la valutazione tecnica del dott. Paolo FAVALLI, coordinatore del progetto, che ha palesato la complessità dell'iniziativa e la ristrettezza dei tempi in merito alla sua realizzazione (marzo 2015);
- **RITENUTO** di condividere le osservazioni tecniche sottoposte e di procedere all'individuazione del personale da impegnare, nell'ambito delle funzioni volte alla realizzazione operativa del progetto in questione;
- **VISTI** gli art. 81 "Criteri per la scelta dell'offerta migliore" e art. 83 "Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa", del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- **VISTO** l'art. 10 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"
- **VISTO** il curriculum vitae del personale individuato, dipendente dell'INGV;
- **RITENUTO CHE** per le ragioni sopra esposte, in particolare in merito alle circostanze per le quali si è concretizzata la necessità di rifocalizzare l'oggetto della prestazione che, diversamente da quanto indicato nell'Avviso n.3/2013, risulta essere "*Realizzazione e fornitura di 4 (quattro) moduli multiparametrici sottomarini*" nonché dell'importo posto a base d'asta, si ritiene di dover procedere secondo quanto statuito dall'art. 55 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- **DATO ATTO** che, ai fini dell'affidamento dell'appalto, si provvederà mediante procedura ad evidenza pubblica che assicuri un effettivo e proficuo confronto concorrenziale tra operatori di mercato adeguatamente qualificati
- **RAVVISATA** la necessità di provvedere;

## DECRETA

### Art. 1

#### Indizione procedura di gara

Si autorizza l'espletamento di una **procedura aperta**, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 per la "*Realizzazione e fornitura di n. 4 (quattro) moduli multiparametrici sottomarini*", da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.



# Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Art. 2

Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

La nomina del dott. Francesco ITALIANO, dipendente della Sezione di Palermo dell'INGV, quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le attività inerenti la presente procedura di gara.

L'onere presunto complessivo dell'appalto è valutato in € 523.500,00 (euro cinquecentoventitremilacinquecento/00) oltre IVA, se dovuta. La spesa definitiva sarà determinata all'atto di aggiudicazione della gara.

Roma, 26.06.2014

Il Direttore Generale  
(dott. Massimo GHILARDI)

MB